



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.407.568/0001-93, Rua Rui Barbosa, 96, Centro – Telefax (43) 3537-1212, CEP 86.385-000 – Barra do Jacaré – Paraná

E-mail: pmbj@uol.com.br

## PEDIDO INICIAL DE LICITAÇÃO

De: Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Rodoviários

Para: Setor de Licitações e Contratos


Data: 23 de março de 2022

Prezado Senhor:

Venho por meio deste, solicitar que seja realizado o processo licitatório para CONTARTAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA URBANA (LAZER) “MEU CAMPINHO” CONTENDO: COMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA E PAISAGISMO.

Encaminhamos em anexo a autorização do prefeito, termo de referência, parecer contábil, projetos, cronogramas, orçamentos, plano de trabalho, sistema de acompanhamento e monitoramento de projetos (SAM) e memorial descritivo para dar a continuidade no processo licitatório.

Atenciosamente,



Luiz Carlos França

Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Rodoviários



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.407.568/0001-93, Rua Rui Barbosa, 96, Centro – Telefax (43) 3537-1212, CEP 86.385-000 – Barra do Jacaré – Paraná

E-mail: pmbj@uol.com.br

## TERMO DE REFERÊNCIA

Setor: Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Rodoviários.

Gestor Responsável: Luiz Carlos França.

Objeto com Descrição Detalhada: Campo de futebol de grama sintética, com a implantação de serviços de drenagem, iluminação do campo, instalação de traves com redes, fechamento com alambrado de arame galvanizado e paisagismo, conforme projetos, planilhas e sistema de acompanhamento e monitoramento de projetos (SAM) em anexo.

Justificativa da Compra: A contratação de empresa especializada para a execução do projeto “Meu Campinho” se faz necessário para melhoria da infraestrutura urbana no município, sendo que o município não dispõe de recursos para execução de tal obra. A implantação desse projeto irá reunir em um único lugar, equipamentos que permitam a prática esportiva e atividades de lazer com toda a família, oferecendo para crianças e adolescentes, oportunidades de diminuir os riscos de contato com a violência e uso de drogas nas ruas, possibilitando uma mudança de vida e resgate de valores.

Parecer Contábil: Em anexo.

Condições de Recebimento dos Objetos: Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Rodoviários.

Prazo de Entrega e Forma de Pagamento: Conforme o Plano de Trabalho em anexo.

Fiscal do Contrato: Luiz Carlos França.

Amostras de Produtos: Não há.

Outras Informações Necessárias ao Edital: Não há.

Local e Data: Barra do Jacaré-PR, 23 de março de 2022.

Luiz Carlos França

Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Rodoviários



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.407.568/0001-93, Rua Rui Barbosa, 96, Centro – Telefax (43) 3537-1212, CEP 86.385-000 – Barra do Jacaré – Paraná

E-mail: pmbj@uol.com.br

Memorando

Barra do Jacaré – PR, 23 de março de 2022.

Exmo. Senhor  
EDIMAR DE FREITAS ALBONETI  
Prefeito Municipal

Prezado Senhor:

Venho por meio deste, solicitar a autorização para abertura de processo licitatório para a CONTARTAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA URBANA (LAZER) “MEU CAMPINHO” CONTENDO: COMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA E PAISAGISMO.

Em anexo se encontra o termo de referência, projetos e planilhas orçamentárias.

No aguardo da autorização, manifestamos nossos agradecimentos.

Atenciosamente,

Luiz Carlos França

Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Rodoviários





# PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.407.568/0001-93, Rua Rui Barbosa, 96, Centro – Telefax (43) 3537-1212, CEP 86.385-000 – Barra do Jacaré – Paraná  
E-mail: pmbj@uol.com.br

Ofício Emitido Pela Autoridade Competente

Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré – Estado Do Paraná

De: Prefeito Municipal

Para: Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Rodoviários

Data: 23 de março de 2022

**AUTORIZO** preliminarmente à solicitada mediante o memorando, expedido pela unidade da Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Rodoviários.

O presente processo deverá tramitar pelos setores competentes com vistas:

- 1- À elaboração de parecer sobre a necessidade de procedimento licitatório, indicando a modalidade e o tipo de licitação a serem adotados no certame.
- 2- À elaboração dos demais instrumentos necessários ao procedimento licitatório.
- 3- Ao exame e aprovação dos documentos indicados nos itens acima.
- 4- Parecer contábil e parecer jurídico.

Cordialmente,





Edimar de Freitas Alboneti  
Prefeito Municipal



TERRENO: 2.682,59 M<sup>2</sup>

OBRA: 648,00 M<sup>2</sup>


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR.	
OBJETO:	PROJETO DE IMPLANTAÇÃO MEU CAMPINHO
DATA:	SET/2019
LOCAL:	LOCALIZAÇÃO
PROPOSTA:	CONJUNTO HABITACIONAL NA RUA DE FREITAS BRANCO
PROPOSTA - DATA:	OUTUBRO DE 2019
PROPOSTA - AUTOR:	Valdo Antunes Ribeiro Filho Ces-PR: SP-60110657/0
PROPOSTA - LOCAL:	Edimar de Freitas Alboretti Prefeito Municipal
PROPOSTA - LOCAL:	INDICADA
PROPOSTA - LOCAL:	01/05



TERRENO: 2.682,59 M2


PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR	
DATA:	5/7/2019
OBJ: PROJETO DE IMPLANTAÇÃO MEU CAMPINHO	
ASSUNTO:	ALTIMÉTRICO
LOCAL:	CC VILMUTO HABITACIONAL MANOEL DE FREITAS BRANCO
PROPOSTA:	INDICADA
PROJETADO:	MANOEL MANOEL DE FREITAS FILHO Crea-Pr: SP-601110653/D
EDIFICAR de: "Festas Abertas" Piedade Municipal	02/05

07



EMPRESA DE ENGENHARIA DE BARRAS DE AÇO - EBA	
PROJETO DE REFORÇO DE CONCRETO ARMADO	
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL NA ZONA DE REDESENVOLVIMENTO	
Lote 10 - Rua 10 - Bairro 10 - Cidade 10	
Projeto de Engenharia de Barras de Aço - EBA	
Rua 10 - Bairro 10 - Cidade 10	
Data: 10/10/2023	
Escala: 1:50	






**OBSE.RVAÇÃO:**  
 O acervo para a gradeira com tela armada, é um padrão de 1,5 x 2,30m e não é o padrão, utilizar o padrão de 1,5 x 2,30m.  
 Para instalação da gradeira, utilizar o padrão de 1,5 x 2,30m e não é o padrão, utilizar o padrão de 1,5 x 2,30m.


INSTITUTO DE REABILITAÇÃO DE BARRILOS - I.R.B.	
PROJETO: REABILITAÇÃO DO BARRILOS - I.R.B.	DATA: 04/05
TIPO: REABILITAÇÃO	ESCALA:
CONTEÚDO: REABILITAÇÃO DO BARRILOS - I.R.B.	PROJETO: REABILITAÇÃO DO BARRILOS - I.R.B.
COORDENADOR: PROJETO: DESENHO: EXECUÇÃO:	






ÁREA:   
 ANEXO TERRENO:   
 ANEXO CAMPUS:   
 TERRELA CONTIGUA:   
 METROS:   
 METROS:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ - PR	
DATA:	31/05/2019
SITUAÇÃO:	PROJETO DE IMPLANTAÇÃO MEU CAMPUS - O
CONJUNTO:	CONJUNTO - SITUACIONAL MANEJO DE BETAS BRANCO
PROJETO:	PROJETO DE IMPLANTAÇÃO
PROJETA:	Walter André de Fátima Filho - CREA PR 49311/0201/0
PROJETO:	05/05



Nº 018  
 7/10/2008  
 10/10/08  
 11/10/08

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRO DO JACARE - PR	
PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE	SET/2011
PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE	IMPLANTAÇÃO 01
CONJUNTO HABITACIONAL MANGEL E PRETAS F-SACO	
INDICADA	04/06









Município	Nome	Código	Especiação dos Recursos		R\$ em 2013		R\$ em 2014		R\$ em 2015		R\$ em 2016		R\$ em 2017	R\$ em 2018
			FUNDS	ESPECIFICAÇÃO DOS RECURSOS	RECURSOS DE CAPITAL	RECURSOS DE CORRENTE	RECURSOS DE CAPITAL	RECURSOS DE CORRENTE	RECURSOS DE CAPITAL	RECURSOS DE CORRENTE				
	<p><b>ESTABELECE O COMPARTILHAMENTO DAS RECEITAS ENTRE A FAMILIA</b></p> <p><b>1. ESCOLA EM GERAL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>00000001 - SALARIO DE DIRIGENTES</li> <li>00000002 - SALARIO DE PROFESSORES</li> <li>00000003 - SALARIO DE OUTROS PESSOAL</li> <li>00000004 - OUTROS SALARIOS</li> <li>00000005 - RECURSOS DE CAPITAL</li> <li>00000006 - RECURSOS DE CORRENTE</li> </ul>													

CONTRATO DE PRECATORIO

CONTRATO DE PRECATORIO

CONTRATO DE PRECATORIO











SAM

Sistema de Acompanhamento  
e Monitoramento de projetos

## Autorização para Licitação

Município : Barra do Jacaré  
Valor Viab.: R\$ 471.725,08

Nº Projeto : 27

Lote: 1

Autorizo o início dos procedimentos licitatórios do Projeto de acordo com as características acima descritas.

Os Procedimentos licitatórios ora autorizados, bem como todas as atividades ligadas à contratação, execução, fiscalização e recebimento do Projeto em questão, deverão seguir as normas e orientações prescritas na legislação vigente.

É vedada a alteração do presente edital, bem como a inclusão de anexo ou adendo sem prévia autorização formal da Diretoria Executiva do PARANACIDADE, sob pena de nulidade do procedimento licitatório, além das penalidades legais.

Alertamos que :

a ) Deverá ser observado o contido na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 ( Lei de Responsabilidade Fiscal ), para efetivação dos atos ora autorizados e, também, que este lote tem um valor total viabilizado de R\$471.725,08, com a seguinte composição financeira: Contrapartida Municipal: R\$151.725,08; montante de SEDU - Transferência Voluntária: R\$320.000,00;

**b ) Para a publicação do edital deverá ser obedecida a Instrução Normativa nº 002/2011 do PARANACIDADE de 04/04/2011, em anexo.**

A publicação deverá ser feita imediatamente.

Curitiba , 16/03/2022

\_\_\_\_\_  
**Carlos Massa Ratinho Jr**  
Governador do Estado do Paraná

\_\_\_\_\_  
**Augustinho Zucchi**  
Secretário do Desenv. Urbano e de Obras Públicas



SAM

Sistema de Acompanhamento  
e Monitoramento de projetos

### Autorização para Licitação

---

<b>Município :</b> Barra do Jacaré	<b>Etapa :</b> 0003/2022
<b>Associação :</b> AMUNORPI	<b>Escritório Regional :</b> Escritório Regional de Londrina
<b>Nº Projeto :</b> 27	
<b>Descrição :</b> Lote 1 - Construção de Meu Campinho contendo: Campo de Futebol de grama sintética, com a implantação de serviços de drenagem; Iluminação do Campo; instalação de traves com redes; e Fechamento com alambrado com arame galvanizado.	
<b>Modalidade :</b> Tomada de Preços	<b>Valor Viabilizado :</b> R\$ 471.725,08
<b>Nº do Convênio :</b>	
<b>Local do Objeto :</b> Lote : 1 ==> Rua Santa Catarina, entre Rua Amazonas e Rua Rondônia; Quadra n.º 6-A, loteamento Residencial Nova Barra - 01, no distrito de Barra do Jacaré. Matrícula n.º14.583, Cartório de Registro de Imóveis de Andirá	
<b>Indicadores :</b> Lote : 1 ==> Área Construída 691,20 m <sup>2</sup> - Equipamento Público 1,00 un. -	
<b>Objeto :</b> Lote : 1 ==> Construção de Meu Campinho contendo: Campo de Futebol de grama sintética, com a implantação de serviços de drenagem; Iluminação do Campo; instalação de traves com redes; e Fechamento com alambrado com arame galvanizado. *	

---

18

**MEMORIAL**  
**DESCRITIVO**

**PROJETO MEU CAMPINHO**

Município de Barra do Jacaré – PR

Rua Rondônia – Bairro Pôr do Sol

**1- CONSIDERAÇÕES INICIAIS**

O presente memorial descritivo complementa os projetos e estabelece as condições técnicas mínimas a serem obedecidas na obra de construção de Campo de Futebol Society. A mão-de-obra deverá ser realizada por operários especializados bem como os equipamentos deverão ser apropriados aos serviços. Os materiais deverão ser submetidos à aprovação prévia da fiscalização, que analisará as amostras apresentados para comprovar suas especificações, a critério da fiscalização os serviços não aprovados, serão demolidos e reconstruídos por conta exclusiva da contratada.

**2- SERVIÇOS PRELIMINARES**

A placa de obra terá medida de 4x2 m, confeccionada em chapa galvanizada, conforme o padrão definido pelo Paraná, devendo ser mantida sempre em bom estado, as instalações destinadas a administração da obra serão em Container, contendo escritório e sanitário.

**3- LIMPEZA DO TERRENO**

Será executada limpeza mecanizada do terreno com remoção de camada, o material de descarte resultante será removido do canteiro.

**4- CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY**

Lastro de Brita- Será disposta camada de 12cm de brita número 1 e 2, energicamente apiloada e compactada com rolo mecânico e embasamento com areia média com espessura de 5cm.

**5- GRAMA SINTÉTICA**

Fornecimento e instalação de gramado sintético especial, cor verde próprio para a prática de futebol, o gramado será composto de base primária confeccionada em fibra de polipropileno revestida com dupla camada de látex, reforçada por camada de tecido geotêxtil e fibras de poliéster, com a finalidade de suportar intempéries e esforços mecânicos a que serão submetidos. A grama será composta por monofilamento de polietileno de baixa abrasividade, altura de 50 mm a 55 mm desde a base, com estrutura de espinha dupla com base tripla mínima de 238gr/m<sup>2</sup>, estabilizada anti-UV, polipropileno/látex, base altamente

Rua Rui Barbosa, 96 (Centro) – Fone/fax: (43) 3537-1212  
CEP: 86.385-000 - CNPJ: 76.407.568/0001-93 - E-mail: [pmbj@uol.com.br](mailto:pmbj@uol.com.br)



permeável, 390 mm/h; fio encorpado com espinhacentral 130-340 microns / mínimo de 8.800 dtex e 9800 pontos por m<sup>2</sup>. Produzida em rolo com largura de 3,95m, unidos por fita reforçada de poliéster entrelaçado não direcional, adesivo especial de poliuretano, bicomponente e à prova de água. As linhas demarcatórias de cor branca deverão ser confeccionadas com o mesmo material e especificações da grama sintética verde.

Deverá ser utilizada composição de areia tratada de quartzo, fornada e peneirada, para a sustentação da fibra. Após o levantamento dos fios, espalhamento de borracha granulada, com granulometria de 0,6 à 2mm, para sustentação da grama sintética em toda a sua extensão formando uma camada amortecedora altamente flexível em conformidade com as normas dos laboratórios oficiais Padrão Fifa 2 estrelas e as demais normas vigentes quanto a sua qualidade, instalação e nivelamento adequado do material que compõe o sistema de amortecimento, reduzindo lesões e proporcionando conforto e segurança ao usuário. A declividade para escoamento da água pluvial será de 1%, do centro para as laterais do campo.

#### **6- DRENAGEM**

Escavação de valas para drenagem será manual, os reaterros necessários serão devidamente apiloados em camada máxima de 15 cm. Serão utilizados tubos de drenagem corrugados perfurados de PVC com diâmetro mínimo de 100mm, ao longo das laterais do campo, interligado por caixas de passagem de 30x30x40 cm e ligado à rede, conforme projeto, os drenos deverão ser envoltos com uma manta sintética geotêxtil para auxiliar a filtragem e evitar o carreamento de terra.

#### **7- ILUMINAÇÃO DO CAMPO**

O fornecimento de energia elétrica se dará por rede de baixa tensão já existente no próprio ~~ter~~ serão instalados 08 refletores, sendo 4 postes de tubos galvanizados com 2 refletores, acopladas ao alambrado 1,00 metros acima do alambrado Serão executadas observando as normas técnicas pertinentes, conforme projeto e orientação da fiscalização. A iluminação será com refletores LED 400 W e fixação dos conjuntos aos postes, providos de cruzeta galvanizada adequada.

#### **8- FECHAMENTO**

Será em alambrado devendo conter fundação em viga baldrame de 12x20, com estacas moldadas in loco em concreto armado com ressalto de no mínimo 10 cm acima do piso e 12 cm de largura, margeando toda a quadra, para contenção de camada de base drenante e evitar que o material do gramado se espalhe e proporcionar a fixação do alambrado. As estacas terão diâmetro de 25 cm e profundidade de 1,0m, espaçadas aproximadamente cada 2,57m entre si, exceto onde serão instaladas as luminárias previstas que terão 2,00 m de profundidade. O alambrado deverá ser executado com tela de arame galvanizado, malha 2", fio 12, arrematado na parte superior com um tubo de ferro galvanizado com diâmetro

21

**PLANO DE TRABALHO  
E-PROTOCOLO 17.689.544-6**

### 1. DADOS CADASTRAIS

Órgão/Entidade proponente (Tomador) <b>BARRA DO JACARÉ</b>		C.N.P.J/M.F <b>76.407.568/0001-93</b>	
Nome do Prefeito <b>EDIMAR DE FREITAS ALBONETI</b>			
Endereço <b>RUA RUI BARBOSA, 96</b>	U.F. <b>PR</b>	CEP <b>86385-000</b>	Telefone <b>43-3537-1212</b>

### 2. CONCEDENTE

Nome <b>Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas</b>		C.N.P.J/M.F <b>76.416.908/0001-42</b>	
Endereço <b>Rua Jacy Loureiro de Campos, 180 - 2º andar, Centro Cívico</b>	E-mail <b>sedu@sedu.pr.gov.br</b>		
Cidade <b>CURITIBA</b>	U.F. <b>PR</b>	CEP <b>80530-913</b>	Telefone <b>(41) 3250-7244</b>

### OUTROS PARTICIPES

Nome <b>Serviço Social Autônomo PARANACIDADE</b>		C.N.P.J/M.F <b>01.450.804/0001-55</b>	
Endereço <b>Rua Jacy Loureiro de Campos, 180 - 2º andar, Centro Cívico</b>	E-mail <b>paranacidade@paranacidade.org.br</b>		
Cidade <b>CURITIBA</b>	U.F. <b>PR</b>	CEP <b>80530-140</b>	Telefone <b>(41) 3350-3300</b>

### 3. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto <b>INFRAESTRUTURA / MEU CAMPINHO - CGSF (CAMPO GRAMA SINTÉTICA)</b>	Período de Execução <b>21/09/2022 - 09/07/2023</b>
Descrição do Projeto <b>CONSTRUÇÃO DE INFRAEST. URBANA (LAZER), CONTENDO: CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA E PAISAGISMO</b>	
Quantidade <b>648 M2</b>	
Justificativa da Proposição <b>Beneficiar as crianças e adolescentes com oportunidades de mudança de vida. Além de retirar as crianças e adolescentes do riscos da violência e das drogas nas ruas. Reunindo em um único lugar equipamentos que permitem a prática esportiva, atividades de lazer de toda a família com o resgate de valores.</b>	

#### 4. ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO

Etapa ou Fase	Especificação	Duração		Valor - R\$
		Início	Fim	
1	ETAPA PRÉVIA À CONTRATAÇÃO	05/04/2022	12/09/2022	R\$ 0,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	22/09/2022	23/12/2022	R\$ 53.507,13
3	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	27/10/2022	30/04/2023	R\$ 25.344,57
4	FUNDAÇÕES	01/11/2022	01/02/2023	R\$ 4.167,96
5	ESTRUTURAS	06/11/2022	10/05/2023	R\$ 22.634,33
6	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	22/09/2022	26/03/2023	R\$ 226.066,37
9	INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	22/09/2022	26/03/2023	R\$ 32.540,30
11	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	23/11/2022	26/03/2023	R\$ 4.189,40
12	PAVIMENTAÇÃO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	22/09/2022	26/03/2023	R\$ 103.275,02
<b>Total</b>				<b>R\$ 471.725,08</b>

#### 5. PLANO DE APLICAÇÃO

Dotação Orçamentária			Valor - Em R\$1,00	
Código Dotação Orçamentária	Código de Aplicação	Especificação	Contrapartida proponente	Transferência Voluntária
6702.15.451.17.3058.4.4.40.42.01	311	Outras obras e Instalações	R\$ 151.725,08	R\$ 320.000,00



## 6. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE DESEMBOLSO

Parcela	Meta	Mês/Ano	Repasso Concedente em R\$1,00	Contrapartida Proponente R\$1,00
1	Execução de até 11,54%	11/2022	R\$ 36.939,28	R\$ 17.514,39
2	Execução de até 25,54%	12/2022	R\$ 44.797,45	R\$ 21.240,29
3	Execução de até 46,85%	01/2023	R\$ 68.195,19	R\$ 32.334,11
4	Execução de até 68,75%	02/2023	R\$ 70.075,45	R\$ 33.225,67
5	Execução de até 88,25%	03/2023	R\$ 62.407,72	R\$ 29.590,08
6	Execução de até 100,00%	04/2023	R\$ 37.584,91	R\$ 17.820,54
			Subtotal	R\$ 471.725,08

O Cronograma de Desembolso deste Plano de Trabalho é estimativo.

O valor dos repasses é decorrente da efetiva execução do objeto, de acordo com sucessivas medições, no caso de obra, ou com o recebimento de bens.

## 7. DECLARAÇÃO (PROPONENTE)

Na qualidade de representante do proponente DECLARO para fins de prova junto ao CONCEDENTE e sob todos efeitos e as penas da Lei, que inexistem qualquer débito em mora ou situação de inadimplência junto a qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Estadual ou Federal, que impeçam a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

O município compromete-se a arcar com a contrapartida necessária à execução do objeto.

Plano de trabalho em acordo com o orçamento pré-aprovado.

Análise por: Lucas de Oliveira

EDIMAR DE FREITAS ALBONETI - Prefeito Municipal de BARRA DO JACARÉ

Aprovado por: Augustinho Zucchi - Secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas