

ENVELOPE "02" – PROPOSTA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO
JACARÉ
LICITAÇÃO Tomada de preços NO 1/2023
DZR CONSTRUTORA LTDA
07/02/2023 – 14:00 HORAS

Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré

Protocolado sob o nº 052

Em 07/02/2023

13 10



DZR CONSTRUTORA LTDA

DZR CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 26.645.088/0001-92

A, Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EMPREITADA GLOBAL PARA REFORMA NO PRÉDIO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.

PROPOSTA DE PREÇO

ANEXO I Lote: 1 - Lote 001

Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	23857	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EMPREITADA GLOBAL PARA REFORMA NO PRÉDIO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.	1,00	UN	106.911,50	106.911,50
TOTAL						106.911,50


O preço global proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é de R\$ 106.911,50 (Cento e Seis mil, novecentos e onze reais e cinquenta centavos).

O prazo de conclusão do objeto é de 90 (Noventa) dias, após a homologação.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (Sessenta) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes nº 1 e nº 2) pela Comissão de Licitação.

O pagamento do objeto da presente licitação, será efetuado após emissão de empenho, em até 15 (quinze) dias, após a entrega e emissão da Nota Fiscal.

Barra do Jacaré, 07 de Fevereiro de 2023.



DZR CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 26.645.088/0001-92

26.645.088/0001-92
DZR CONSTRUÇÃO



DZR CONSTRUTORA LTDA
 CNPJ: 26.645.088/0001-92
 RUA JOSÉ BRAGA, 245 - VILA AMERICANA
 CEP: 86.380-000
 ANDARA - PR

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - TOMADA DE PREÇOS 01/2023

OBRA: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EMPREITADA GLOBAL PARA REFORMA NO PRÉDIO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.**

DATA: 07/02/2023

LOCAL: BARRA DO JACARÉ - PR

ITEM SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT. (R\$)	P U M O (R\$)	MÃO DE OBRA (R\$)	P U MAT (R\$)	MATERIAL (R\$)	VALOR TOTAL
1	SERVIÇOS								
Comp 001	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	6,00	385,84	45,57	273,42	340,27	2.041,62	R\$ 2.315,04
97633	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. AF 12/2017	m²	225,06	20,65	14,33	3.225,11	6,32	1.422,38	R\$ 4.647,49
87250	Revestimento cerâmico com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45cm aplicada em ambientes de área entre 5m² e 10m². AF 06/2014	m²	159,72	49,40	11,90	1.900,67	37,50	5.989,50	R\$ 7.890,17
87620	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (Cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400L, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 2cm.	m²	159,72	25,39	7,49	1.196,30	17,90	2.858,99	R\$ 4.055,29
98504	Plantio de grama em placas. AF 05/2018	m²	21,72	10,46	2,60	56,47	7,86	170,72	R\$ 227,19
89170	(Composição representativa) Do serviço de revestimento cerâmico para paredes internas, meia ou parede inteira, placa tipo esmaltada extra de 20x20cm, para edificações habitacionais unifamiliar (Casas) e edificações públicas padrão. AF 11/2014.	m²	65,34	58,10	16,96	1.108,17	41,14	2.688,09	R\$ 3.796,25
100753	Pintura com tinta acrílica de acabamento pulverizada sobre superfícies metálicas (Exceto perfil) executado em obra (02 demãos). AF 01/2020 P.	m²	300,00	19,96	11,33	3.399,00	8,63	2.589,00	R\$ 5.988,00
102217	Pintura Tinta de acabamento (Pigmentada) a óleo em madeira (02 demãos). AF 01/2021.	m²	10,08	15,15	7,10	71,57	8,05	81,14	R\$ 152,71
88488	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos.	m²	159,72	15,55	5,73	915,20	9,82	1.568,45	R\$ 2.483,65
102494	Pintura de piso com tinta epoxi, aplicação manual, 02 demãos, incluso primer epoxi.	m²	152,00	53,43	6,63	1.007,76	46,80	7.113,60	R\$ 8.121,36
88423	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas de casas, uma cor. AF 06/2014.	m²	200,80	15,81	3,84	771,07	11,97	2.403,58	R\$ 3.174,65
88489	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos.	m²	156,90	13,64	4,39	688,79	9,25	1.451,33	R\$ 2.140,12
97644	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. AF 12/2017	m²	31,50	8,42	5,92	186,48	2,50	78,75	R\$ 265,23
97645	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. AF 12/2017	m²	28,31	31,94	16,32	462,02	15,62	442,20	R\$ 904,22
90845	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (Pesada ou superpesada), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: Dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.	UNID.	3,00	1.151,12	194,72	584,16	956,40	2.869,20	R\$ 3.453,36
100702	Porta de correr vidro temperado 10mm - fumê completa - Com acessórios inclusos.	m²	26,46	504,96	7,13	188,66	497,83	13.172,58	R\$ 13.361,24
94573	Porta de correr vidro temperado 8mm - fumê completa - Com acessórios inclusos.	m²	28,31	430,66	24,31	688,22	406,35	11.503,77	R\$ 12.191,98
91341	Porta de alumínio para divisórias do banheiro completa.	m²	4,32	705,91	9,68	41,82	696,23	3.007,71	R\$ 3.049,53
95472	Vaso sanitário sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação. AF 01/2020	UNID.	4,00	835,88	28,91	115,64	806,97	3.227,88	R\$ 3.343,52
86943	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação.	UNID.	4,00	234,71	20,08	80,32	214,63	858,52	R\$ 938,84
Comp 002	Limpeza final da obra	m²	159,72	4,99	4,99	797,00	-	-	R\$ 797,00
SUB-TOTAL									R\$ 83.296,85
SUBTOTAL SEM BDI									17.757,84
TOTAL DE MÃO DE OBRA SEM BDI									65.539,01
TOTAL MATERIAIS SEM BDI									R\$ 106.911,50
TOTAL GERAL COM BDI 28,35%									

DZR CONSTRUTORA LTDA
 CNPJ 26.645.088/0001-92

Redofshu Uti

26.645.088/0001-92
DZR CONSTRUÇÃO

[Handwritten signature]

DZR CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 26.645.088/0001-92
RUA JOSÉ BRAGA, 245 - VILA AMERICANA
CEP: 86.380-000
ANDIRÁ - PR

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2023

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EMPREITADA GLOBAL PARA REFORMA NO PRÉDIO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.						
LOCAL: BARRA DO JACARÉ - PR						07/02/2023
Prazo de Execução: 90 (Noventa) dias						
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS R\$	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR - Em %		
				1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS
1	SERVIÇOS	106.911,50	100,00	30,00	30,00	40,00
2		0,00	0,00			
3		0,00	0,00			
4		0,00	0,00			
5		0,00	0,00			
TOTAL SIMPLES - %			100,00	30,00	30,00	40,00
TOTAL SIMPLES - R\$			106.911,50	32.073,45	32.073,45	42.764,60
TOTAL ACUMULADO - %				30,00	60,00	100,00
TOTAL ACUMULADO - R\$			106.911,50	32.073,45	64.146,90	106.911,50


DZR CONSTRUTORA LTDA.
CNPJ: 26.645.088/0001-92

26.645.088/0001-92
DZR CONSTRUÇÃO



ENVELOPE "02" - PROPOSTA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ
LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 01/2023
RINADO CAETANO DE GODOI
07/02/2023 ÀS 14:00 HRS

Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré
Protocolado sob o Nº 053
Em 07/02/2023

13.11

Envelope nº 2 – Proposta de Preços

Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré

Licitação Tomada de Preços n 01/2023

Razão Social: **Clóvis F. Da Fonseca-Equipamentos**

Aviários Ltda-EPP

Telefone e: (43) 3537 – 1657

e-mail: adm.clovis.fonseca@gmail.com

Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré

Protocolado sob o Nº 054

Em 07/02/2023

CLOVIS F. DA FONSECA – EQUIPAMENTOS AVIARIOS LTDA – EPP

Rua Rui Barbosa, nº 72 – Centro – Barra do Jacaré PR

CEP – 86.385-000 Fone-43-3537-1657

CNPJ - 20.021.138/0001-84

206
D

ANEXO I

Lote: 1 - Lote 001						
Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
01	23857	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EMPREITADA GLOBAL PARA REFORMA NO PRÉDIO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL. AS PLANILHAS COM AS DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS E PRODUTOS REFENTE A OBRA, SE ENCONTRA ANEXA AO PROCESSO	1,00	UN	99.990,00	99.990,00
TOTAL=						99.990,00

Barra do Jacaré – PR, em 06 de fevereiro de 2023

CLOVIS F. DA FONSECA – EQUIPAMENTOS AVIARIO – EPP

CNPJ - 20.021.138/0001-84

70



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.407.568/0001-93, Rua Rui Barbosa, 96, Centro - Telefax (43) 3537-1212, CEP 86.385-000 - Barra do Jacaré - Paraná
E-mail: pmbj@uol.com.br


ATA DA CONTINUIDADE DA SESSÃO DE ABERTURA E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 01/2023.


Aos vinte e sete dias de fevereiro de 2023, as 14:00 horas, no Edifício da Prefeitura do MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ, com endereço a Rua Rui Barbosa, nº 96, Bairro Centro, nesta cidade, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 28/2023 de 05/01/2023, constituída pelas seguintes pessoas: **Helder Henrique Ferreira Moreno**, Presidente, CPF 074.883.459-16, **William Angeluce Justo**, Secretário, CPF 089.207.319-50, **Mercelo Antonio da Cunha**, Membro, CPF 772.138.079-00, com o objetivo de continuar o julgamento da Licitação Pública, na modalidade Tomada de preços, veiculado através do nº 1/2023, que tem como objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EMPREITADA GLOBAL PARA REFORMA NO PRÉDIO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL. Iniciado os trabalhos para a análise dos documentos faltantes de habilitação, foi verificado que empresa DZR CONSTRUTORA LTDA apresentou o balanço patrimonial registrado no órgão competente; a empresa RINALDO CAETANO DE GODOI apresentou o atestado de capacidade técnica com as devidas especificações dos serviços prestados e a empresa CLOVIS F. DA FONSECA - EQUIPAMENTOS AVIARIOS LTDA apresentou a inscrição do CNPJ com as descrições das atividades econômicas a atividade referente ao objeto da licitação, e o balanço patrimonial com o registro no órgão competente. Após conferência e rubricas das documentações apresentadas, não houve a inabilitação de nenhuma das empresas participantes, nesta fase. Em seguida, à exemplo anterior, houve a abertura dos envelopes de nº 02, contendo documentos de proposta de preços das empresas consideradas habilitadas na primeira fase, dando-se, conhecimento à todos presentes do inteiro teor das mesmas, a medida que também eram rubricadas. Ao análise das propostas de preços, houve a desclassificação da empresa CLOVIS F. DA FONSECA - EQUIPAMENTOS AVIARIOS LTDA, uma vez que não apresentou o prazo de validade da proposta e não apresentou o orçamento na planilha com descritivo detalhado. Diante dos elementos constantes dos documentos de habilitações e propostas de preços, atendendo aos critérios do processo de licitação Tomada de preços, do tipo Menor Preço a Comissão Permanente de Licitação, por decisão unânime de seus membros, levando-se em consideração ser mais vantajoso e de interesse para a Administração Pública Municipal, julgou esta licitação pelo critério de menor preço do objeto à ser adjudicado, cabendo à empresa:


RINALDO CAETANO DE GODOI 77617959915					Valor do item	Situação	Status no item	Justificativa
Classificação	Lote	Item	Código do produto	Nome do produto/serviço				
1	1	1	23857	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EMPREITADA GLOBAL PARA REFORMA NO PRÉDIO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	106.528,60	Habilitado		

vencedora em seu respectivo lote por apresentar o Menor Preço, perfazendo um valor total para esta licitação de R\$ 106.528,60 (Cento e Seis Mil, Quinhentos e Vinte e Oito Reais e Sessenta Centavos). Estava presente à esta sessão o representante da empresa DZR CONSTRUTORA LTDA, porém precisou se retirar antes da lavratura da ata. Sendo assim, da-se como feita a intimação do ato de julgamento do certame (habilitação e proposta de preços), nos termos do art. 110 da Lei 8.666/93, para o prazo recursal previsto no art. 109 inciso I, alínea 'b', da mesma lei antes citada. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a ata dessa reunião, que será assinada pela Comissão Permanente de Licitação.

Paço Municipal José G. Pereira, Barra do Jacaré, em 27/02/2023.


Helder Henrique Ferreira Moreno
Presidente da Comissão de Licitação
Portaria nº 28/2023


William Angeluce Justo
Secretário da Comissão de Licitação
Portaria nº 28/2023


Marcelo Antônio da Cunha
Membro da Comissão de Licitação
Portaria nº 28/2023



Município de Barra do Jacaré - 2023
Classificação por Fornecedor
Tomada de preços 1/2023

Egipitério

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total	Sel
001	23857 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EMPREITADA GLOBAL PARA REFORMA NO PRÉDIO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	SRV	1,00	Habilitado	P & G PROJETOSE		106.528,60	106.528,60	*
VALOR TOTAL:							106.528,60		

Fornecedor: 36691-5 RINALDO CAETANO DE GODOI 77617959815

Representante: 36692-3 RINALDO CAETANO DE GODOI

CNPJ: 34.521.501/0001-35 Telefone: 439999081326

Status: Habilitado

208